
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΜΕΛΕΤΗ: 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ 

Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ 2020 

                                 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περαία, Νοέµβριος 2020 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ  ΦΘΟΡΩΝ 2020 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

      Αριθ. 

Μελ.:

 

59/2020 

 CPV:  45233142-6 
 Κ.Α.: 02.30.7323.1003 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θερµαϊκού, προκειµένου να 

συµπεριλάβει τις εργασίες συντήρησης των οδοστρωµάτων του οδικού δικτύου του ∆ήµου 

Θερµαϊκού.  

Ειδικότερα η µελέτη αφορά : επουλώσεις λάκκων, σφραγίσεις ρωγµών και αποκατάσταση τοπικών 

καθιζήσεων που µπορεί να προήλθαν είτε από παρατεταµένη χρήση, είτε από κακοτεχνίες 

προηγουµένων επεµβάσεων (Ο.Κ.Ω.) και σκοπός της είναι η βελτίωση του οδοστρώµατος, η 

επιµήκυνση της ζωής του και η ασφαλής διεξαγωγή  της κυκλοφορίας. 

Οι θέσεις των υπό αποκατάσταση φθορών θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του 

∆ήµου Θερµαϊκού και οι επεµβάσεις θα γίνονται κατά προτεραιότητα και έπειτα από αξιολόγηση 

της υπηρεσίας µε κύριο µέληµα την άµεση αποκατάσταση της οδική ασφάλειας.  

Οι προς αποκατάσταση τοµές και φθορές βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία του οδικού 

δικτύου του ∆ήµου Θερµαϊκού.  

Το έργο θεωρείται και έργο συντήρησης και η προµέτρηση των επιµέρους εργασιών έγινε µε 

εκτίµηση της υφιστάµενης αλλά και της προβλεπόµενης κατάστασης και δεν βασίζεται σε σχέδια 

και λοιπά προµετρητικά στοιχεία.   

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι προς εκτέλεση εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε όχι περιοριστικό βαθµό 

και κατά περίπτωση προσδιορίζονται ως εξής:  

Α) Εργασίες απόξεσης (φρεζάρισµα) του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα και αποµάκρυνση των 

αποκοπτώµενων τµηµάτων, συµπλήρωση αν είναι απαραίτητο µε θραυστό αµµοχάλικο έως του 

επιθυµητού βάθους,  και αφού προηγηθεί η απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική 

επάλειψη, αποκατάσταση µε µία ή δυο στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος µεταβλητού πάχους, 

ανάλογα µε το πάχος του παρακείµενου ασφαλτοτάπητα. 



Β) Σε περιπτώσεις στις οποίες θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, η αποκατάσταση κάποιων 

οπών µπορεί να γίνει άµεσα µε ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους χωρίς να 

προηγηθεί απόξεση. 

Όποιες άλλες εργασίες προκύψουν θα ολοκληρωθούν σύµφωνα πάντα µε το τιµολόγιο µελέτης του 

έργου. 

Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως, η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο µε ευθύνη του και µε δαπάνες 

του επαρκούς εργοταξιακής σήµανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή 

τροχαίων ατυχηµάτων και προστασίας των εργαζοµένων και σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ' αριθ./ 

&ΙΠΑ&/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩ&Ε (ΦΕΚ Β' /946/9-7-2003) σε συνδυασµό µε τα 

προβλεπόµενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.&Ι. αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 9 

και 10 του Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει 

σήµερα. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών να µεριµνήσει για την έκδοση 

όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών. 

Το έργο κρίνεται απαραίτητο λόγω των εκτεταµένων φθορών που έχουν παρουσιαστεί και 

συνεχίζουν να παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου Θερµαϊκού τις οποίες αδυνατούν να 

επουλώσουν τα συνεργεία του ∆ήµου και οι οποίες αποτελούν κίνδυνο τόσο για τα οχήµατα όσο και 

για τους χρήστες τους. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν µε τις επί τόπου υποδείξεις του επιβλέποντα µηχανικού. 

∆ιευκρινήσεις θα υποδειχθούν στον ανάδοχο κατά την έναρξη  και την διάρκεια του έργου. 

Το έργο προϋπολογισµού 74.400,00 € (µε Φ.Π.Α 24%) χρηµατοδοτείται από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του 

∆ήµου Θερµαϊκού µε Κ.Α. 02.30.7323.1003  και είναι εγγεγραµµένο στον Προϋπολογισµό και στο 

Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2020 και θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον Ν.4412/16 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 

 

 

 

 

 

 
Περαία, 03/11/2020 

Ο  Συντάκτης 

 

 

Τσιαµπακάρης Απόστολος 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 



ΕΡΓΟ :

ΑΡ. ΜΕΛ. : 59/2020

74.400,00 €

Κ.Α.:

Α/Α Είδος Εργασίας Α/Τ Άρθρο
Κωδικός 

Αναθ/σης
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιµή Μονάδας 

(€)

Μερική 

∆απάνη
Ολική 

∆απάνη

1 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 1.1 Α-4.1 Ο∆Ο-1212 m
3 10,00 5,22 52,20

2 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους  1.2 Γ-2.1 Ο∆Ο-3211.Β m
3 10,00 15,07 150,70 202,90

3 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 2.1 ∆-1 ΟΙΚ-2269A m 1,00 1,00 1,00

4 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας 2.2 ∆-2Α Ο∆Ο-1132 m
2 2.000,00 3,40 6.800,00

5 Ασφαλτική προεπάλειψη 2.3 ∆-3 Ο∆Ο-4110 m
2 407,32 1,20 488,78

6 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 2.4 ∆.-4 Ο∆Ο-4120 m
2 2.000,00 0,45 900,00

7 Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος 2.5 ΣΧ. ∆-6 Ο∆Ο-4421.Β ton 445,00 80,50 35.822,50 44.012,28

44.215,18

7.958,73

52.173,92

7.826,09

60.000,00

14.400,00

74.400,00

Περαία 03/11/2020

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τσιαµπακάρης Απόστολος
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 µε Β΄ βαθµό

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Περαία 03/11/2020

  Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ 2020"

02.30.7323.1003

ΦΠΑ 24%=

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε.

" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ=

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%=

ΣΥΝΟΛΟ=

ΟΜΑ∆Α Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ=

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%=

ΟΜΑ∆Α ∆. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 µε Α΄ βαθµό  µε Α΄ βαθµό

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ=

Η Προϊσταµένη Μ.Ε.Τ.Ε. Ο ∆ιευθυντής

Πολ/κός Μηχ/κός Πολ/κός Μηχ/κός
Ελένη Κατσαντωνοπούλου ∆ρ. Σπυρίδων Μαυρικάκης

Περαία 03/11/2020


