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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

� Τεχνική περιγραφή  

� Ενδεικτικός Προϋπολογισµός – προµέτρηση 

� Τιµολόγιο Μελέτης – αντιστοίχιση µε ΕΤΕΠ 

� Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων   

� Ειδικοί όροι 

� Σχέδιο ασφάλειας και υγείας 

� Φάκελος ασφάλειας και υγείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΕΡΑΙΑ   21-12-2021  

     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

     ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& 

     ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ    

 

 

  Αρ.µελ.  64/2021 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, 
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45343100-4 Εργασίες Πυροπροστασίας 

77341000-2 Κλάδεµα δένδρων 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

    

                               

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υπηρεσίες αποψίλωσης της παρόδιας βλάστησης, αποψίλωσης 

δηµοτικών χώρων, ιδιωτικών οικοπέδων και υπηρεσίες καθαρισµού των αλσυλλίων. 

Οι χώροι που θα πραγµατοποιηθούν οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν :  

• Κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους και οικόπεδα δηµόσια που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

• ∆ηµοτικά αλσύλλια εντός και εκτός οικισµών .  

• ∆ηµοτικό οδικό δίκτυο εντός και εκτός οικισµών.  

• Οικόπεδα ιδιωτικά ή αγροτεµάχια (εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη) που χρήζουν καθαρισµού 

λόγω δηµοσίου συµφέροντος κατά εφαρµογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»- Άρθρο 94 παρ.1 

περιπτ. 26 εδαφ. β΄. 

Σκοπιµότητα των προτεινόµενων υπηρεσιών είναι:  

• Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε την κοπή της βλάστησης που αφενός µειώνει ή δυσχεραίνει την 

ορατότητα στην κυκλοφορία των οδηγών, αφετέρου παρεµποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη 

και οριζόντια σήµανση του οδικού δικτύου. 

• Η προστασία του περιβάλλοντος µε την µείωση του κινδύνου για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιών 

που δηµιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης.  

• Η βελτίωση της εικόνας του οδικού δικτύου και των λοιπών χώρων του ∆ήµου 

 

Οι περιοχές που περιλαµβάνονται στην αποψίλωση της παρόδιας βλάστησης, στην αποψίλωση των 

δηµοτικών χώρων, ιδιωτικών οικοπέδων και στον καθαρισµό των αλσυλλίων για πυροπροστασία, είναι οι 

εξής: 

� ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  

Περιλαµβάνονται δηµοτικές και αγροτικοί οδοί οι οποίες βρίσκονται εντός και εκτός των ορίων των 

τοπικών κοινοτήτων. 

� ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

Περιλαµβάνονται δηµοτικοί χώροι που δεν υπόκεινται σε περιοδική συντήρηση και ιδιωτικά 

οικόπεδα οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της 

αντιπυρικής περιόδου. 



� ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ  

        Περιλαµβάνονται όλα τα δηµοτικά αλσύλλια που βρίσκονται εντός και εκτός οικισµών.  

 

Οι υπηρεσίες αφορούν διάρκεια τριάντα έξι (36) µηνών και οι ποσότητες που αναφέρονται, αφορούν το 

σύνολο των υπηρεσιών συνυπολογιζοµένων και των επαναλήψεων που απαιτούνται. Οι υπηρεσίες που 

περιγράφονται είναι αδύνατο να εκτελεστούν αποκλειστικά από συνεργεία του ∆ήµου, λόγω έλλειψης 

προσωπικού και προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας. 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες σύµφωνα µε τη µελέτη, εκτός έκτακτων 

περιπτώσεων. Για έκτακτες επεµβάσεις σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας, µετά από εντολή της 

(έγγραφης ή προφορικής), οι υπηρεσίες θα πραγµατοποιούνται µέσα σε διάστηµα τριών (3) ηµερών. Σε 

περίπτωση που συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας, οι υπηρεσίες θα παρέχονται  κατόπιν τηλεφωνικής 

ενηµέρωσης από την Υπηρεσία, εντός µίας (1) ηµέρας. 

 

Οι υπηρεσίες που συµπεριλαµβάνονται στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, θα καλύψουν τις 

ανάγκες του ∆ήµου Θερµαϊκού για τριάντα έξι (36) µήνες και αφορούν όλες τις τοπικές κοινότητες : 

ΤΚ Περαίας, ΤΚ Ν. Επιβατών, ΤΚ Αγ. Τριάδας, ΤΚ Μηχανιώνας, ΤΚ Κερασιάς, ΤΚ Αγγελοχωρίου,         

ΤΚ Επανοµής και ΤΚ Μεσηµερίου. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά την αποψίλωση των ιδιωτικών οικοπέδων για την αποφυγή του κινδύνου 

πρόκλησης πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την πυροσβεστική διάταξη 9/2021, υπόχρεοι είναι «οι ιδιοκτήτες, νοµείς 

και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων 

και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από 

τα ξερά χόρτα και στην αποµάκρυνση τους, την αποµάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων καυστών ή 

εκρήξιµων υλικών ή αντικειµένων που βρίσκονται µέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης 

πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει 

στην αποφυγή αιτίων και τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιά». Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στο 

παραπάνω ισχύει το άρθρο 94 παρ. 1 στοιχείο 26 του Ν. 3852/2010.  

 

 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α) Η υπηρεσία κοπής της ανεπιθύµητης βλάστησης σε κάθε πλευρά των οδών θα γίνεται: 

 

- Ή από ειδικό όχηµα (µηχάνηµα έργου) µε εξάρτηση χορτοκοπτικού µηχανήµατος (µε κατάλληλο 

µπράτσο ανοίγµατος και κεφαλή κοπής χόρτων) και συµπεριλαµβάνεται η προσέγγιση του 

µηχανήµατος και του χειριστή του στους χώρους εργασίας, η φορτοεκφόρτωση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού και η κοπή της βλάστησης. 

- Ή από ειδικό ελκυστήρα (αυτοκινούµενο τρακτέρ µε παρελκόµενα,  τρακτέρ-καταστροφέα 

κλπ.) και συµπεριλαµβάνεται η προσέγγιση του µηχανήµατος και του χειριστή του στους χώρους 

εργασίας, η φορτοεκφόρτωση του µηχανολογικού εξοπλισµού και η κοπή της βλάστησης. 

- Ή από εργατοτεχνικό προσωπικό χειρωνακτικά µε φορητά χλοοκοπτικά, 

αλυσοπρίονα  ,πτυσσόµενα αλυσοπρίονα και χειροκίνητα εργαλεία (τσάπες , φτυάρια κλπ.), στα 

σηµεία όπου δεν είναι εφικτό να χρησιµοποιηθεί το µηχάνηµα έργου και ο ελκυστήρας 

- Ή µε συνδυασµό των παραπάνω. 

 

   Η κοπή της παρόδιας βλάστησης, θα γίνεται µε πλάτος κοπής (της επιφάνειας της βλάστησης), το 

λιγότερο, όταν αυτό είναι εφικτό και το ύψος της κοµµένης βλάστησης θα είναι το ανώτερο 0,05 µ.  

   Θα πραγµατοποιείται επίσης και η κάθετη κοπή κλάδων δέντρων και θάµνων που εισέρχονται στο 



οδόστρωµα ή εµποδίζουν την κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση του οδικού δικτύου, χειρωνακτικά ή µε 

φορητά µηχανήµατα κοπής, µε καθαρό πλάτος κοπής ενάµιση µέτρου (1,5µ.). Περιλαµβάνεται ακόµη και η 

αποκοµιδή των κοµµένων κλάδων. 

 Οι εργασίες πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά µήκος των οδών του δηµοτικού οδικού δικτύου.  

 

Β) Η υπηρεσία αποψίλωσης των δηµοτικών χώρων που δεν συντηρούνται περιοδικά, καθώς και των 

ιδιωτικών οικοπέδων, θα γίνεται:    

- Ή από ειδικό όχηµα (µηχάνηµα έργου) µε εξάρτηση χορτοκοπτικού µηχανήµατος (µε κατάλληλο 

µπράτσο ανοίγµατος και κεφαλή κοπής χόρτων) και συµπεριλαµβάνεται η προσέγγιση του 

µηχανήµατος και του χειριστή του στους χώρους εργασίας, η φορτοεκφόρτωση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού και η κοπή της βλάστησης. 

- Ή από ειδικό ελκυστήρα (αυτοκινούµενο τρακτέρ µε παρελκόµενα,  τρακτέρ-καταστροφέα 

κλπ.) και συµπεριλαµβάνεται η προσέγγιση του µηχανήµατος και του χειριστή του στους χώρους 

εργασίας, η φορτοεκφόρτωση του µηχανολογικού εξοπλισµού και η κοπή της βλάστησης. 

- Ή από εργατοτεχνικό προσωπικό χειρωνακτικά µε φορητά χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα, 

πτυσσόµενα αλυσοπρίονα και χειροκίνητα εργαλεία (τσάπες , φτυάρια κλπ.), στα σηµεία όπου δεν 

είναι εφικτό να χρησιµοποιηθεί το µηχάνηµα έργου και ο ελκυστήρας 

- Ή µε συνδυασµό των παραπάνω. 

 

Το ύψος της κοµµένης βλάστησης θα είναι το ανώτερο 0,05 µ. 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν κοπή και καθαρισµό της χαµηλής βλάστησης, των κατακείµενων κλάδων και 

της ξερής φυτικής ύλης, καθώς και το κλάδεµα και την κοπή δένδρων ξηρών ή κεκλιµένων για λόγους 

πυροπροστασίας και ασφάλειας, σε κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους ή δηµοτικά και ιδιωτικά 

οικόπεδα. Περιλαµβάνεται ακόµη και η αποκοµιδή της κοµµένης φυτικής ύλης. 

Γ) Η υπηρεσία καθαρισµού των αλσυλλίων περιλαµβάνει:     

- Κοπή της χαµηλής βλάστησης µεταξύ δένδρων και θάµνων, κάτω από την κόµη δένδρων και 

θάµνων ή από επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν φυτευτεί και φέρουν χαµηλή βλάστηση µε 

χορτοκοπτικά εργαλεία (χειροκίνητα ή µηχανοκίνητα), µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 

πεζού χειριστή σε άλση, αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου, όλων των υλικών που 

προέκυψαν από το βοτάνισµα, απόρριψη αυτών στο χώρο που επιτρέπεται, µε απαραίτητη την 

σήµανση και την λήψη µέτρων προστασίας,  

- Καθαρισµό των χώρων µε αποµάκρυνση της κοµµένης βλάστησης, των σπασµένων κλαδιών κλπ. µε 

εργάτες. 

 Ο ανάδοχος θα µεριµνά για τη µη καταστροφή του κορµού, των ανώτερων βλαστών και του φυλλώµατος 

των δένδρων και των θάµνων που φύονται στην προς καθαρισµό επιφάνεια. Περιλαµβάνεται ακόµη και η 

αποκοµιδή της κοµµένης ή µη φυτικής ύλης.        

      Ειδικότερα: 

 Η αποψίλωση της ανεπιθύµητης βλάστησης του δηµοτικού οδικού δικτύου, των  δηµοτικών χώρων και 

ιδιωτικών οικοπέδων καθώς και των αλσυλλίων περιλαµβάνει:  

 Τις υπηρεσίες βοτανίσµατος από πάσης φύσεως αυτοφυή ζιζάνια. 

 Ως «ζιζάνιο» ορίζεται το φυτό εκείνο που δεν εγκαταστάθηκε µετά από σπορά ή φύτευση και αναπτύσσεται 

σε βάρος των φυτεµένων θάµνων και δένδρων. Στις αφύτευτες επιφάνειες όλα τα φυτά θεωρούνται 

«ζιζάνια».    

 Σε όλη την περιοχή θα κόβονται όλα τα ζιζάνια (ετήσια ή πολυετή) ανεξαρτήτου ύψους και µε οποιοδήποτε 

µέσο (µε αυτοκινούµενο όχηµα, βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή ή σε συνδυασµό, 



ανάλογα µε τις υφιστάµενες συνθήκες κλπ). Μετά την κοπή όλη η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και 

απαλλαγµένη από κάθε είδους ζιζάνιο. Το ύψος κοπής των ζιζανίων θα είναι περίπου 0,05µ από το έδαφος. 

Το πλάτος κοπής των ζιζανίων της παρόδιας βλάστησης, θα είναι ενάµιση µέτρο (1,5µ.) σε οριζόντια 

προβολή όπου αυτό είναι εφικτό βάση της µορφολογίας της περιοχής και θα µετράται η επιφάνεια κοπής. 

Τις υπηρεσίες κοπής των ξυλωδών φυτών (αύλανθος, νικοτιάνα κ.λ.π.) και των  βάτων,  που 

καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήµανση των οδών και την αποµάκρυνση από τους χώρους του 

έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

Τις υπηρεσίες καθαρισµού χώρου διάσπαρτων φυτών µε τη συγκέντρωση φύλλων χαρτιών ξένων 

αντικειµένων κ.λ.π.  

Τις υπηρεσίες κλαδέµατος ή κοπής των δένδρων εντός και εκτός οικοπέδων δηµοτικών ή ιδιωτικών που 

εµποδίζουν την ορατότητα στις οδούς ή θεωρούνται επικίνδυνα.  

  

 -Στα σηµεία όπου ο ελκυστήρας ή το µηχάνηµα έργου δεν έχει πρόσβαση όπως (γύρω από κορµούς 

δένδρων, κολώνες φωτισµού, περιφράξεις, µεγάλες πέτρες κλπ) η κοπή της βλάστησης θα γίνεται από πεζό 

χειριστή µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα. 

 -Όπου είναι απαραίτητο ειδικά σε κατοικηµένες περιοχές, µετά την κοπή της βλάστησης, θα ακολουθεί 

εργάτης µε φυσητήρα φύλλων ο οποίος θα καθαρίζει τον δρόµο από τα φυτικά υπολείµµατα. 

 -Σε σηµεία που η θαµνώδης βλάστηση παρεµποδίζει την ορατότητα των οχηµάτων ο ανάδοχος µε χρήση 

αλυσοπρίονου θα προβαίνει σε κλάδεµα και στην συνέχεια θα αποµακρύνει τα προϊόντα κοπής.  

-Σε πρανή δρόµων ο ανάδοχος θα καθαρίζει το ανάλογο πλάτος βλάστησης επάνω στο πρανές. 

- Παράλληλα µε την κοπή της αυτοφυούς βλάστησης θα γίνεται και συγκέντρωση των προϊόντων κοπής σε 

σωρούς, σε σηµεία όπου δεν ενοχλούν τους πολίτες. 

- Στους χώρους καθαρισµού εκτός από φυτικά υπολείµµατα θα µαζεύονται και τα σκουπίδια (συσκευασίες 

από πλαστικά , χαρτιά , κλπ) σε πλαστικούς σάκους, οι οποίοι όταν γεµίζουν θα δένονται για να µην 

αδειάζουν και θα τοποθετούνται στους κάδους απορριµµάτων. 

-Ο χειρισµός του θαµνοκοπτικού µέσα σε κατοικηµένες περιοχές θα γίνεται από εξειδικευµένο εργάτη για να 

αποφευχθούν προβλήµατα τραυµατισµών περαστικών, ζηµιές σε αυτοκίνητα, τζάµια αλλά και 

τραυµατισµούς στον λαιµό των δένδρων και θάµνων. 

-Τα φυτικά υπολείµµατα θα µαζεύονται σε σωρούς και θα αποµακρύνονται άµεσα από τον χώρο κοπής, των 

οδών, των δηµοτικών ή των ιδιωτικών οικοπέδων.  

-Τα πάσης φύσεως σκουπίδια θα µαζεύονται χωριστά από τα φυτικά υπολείµµατα σε σάκους σκουπιδιών.   

- Οι επεµβάσεις σε ιδιωτικά οικόπεδα θα γίνονται µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα 

τηρεί φάκελο όσον αφορά τα ιδιωτικά οικόπεδα µε την αλληλογραφία και φωτογραφική τεκµηρίωση πριν 

τον καθαρισµό, κατά την διάρκεια και µετά τον καθαρισµό του οικοπέδου. 

 - Ο ανάδοχος θα µεριµνά για τη µη καταστροφή του κορµού, των ανώτερων βλαστών και του φυλλώµατος 

των δένδρων και των θάµνων που φύονται στην προς καθαρισµό επιφάνεια.   

-Ο καθαρισµός θα γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε ευθύνη του αναδόχου.  

-Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό όπως ειδικό όχηµα (µηχάνηµα 

έργου) ή ελκυστήρα µε χορτοκοπτικό καταστροφέα, φορτηγό, θαµνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, φυσητήρες 

φύλλων, αλυσοπρίονα, καλαθοφόρο µηχάνηµα κ.λ.π. για να φέρει σε πέρας την εργασία. 

 

Όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα κοπής (φύλλα, υπολείµµατα ή χόρτα, ζιζάνια, βάτα, αυτοφυείς θάµνοι και 

µικρά αυτοφυή δένδρα, κλάδοι και κορµοί δένδρων) συγκεντρώνονται σε σηµεία, εκτός του οδοστρώµατος 

ή των χώρων κοπής, που δεν δηµιουργούν κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών, 

αποµακρύνονται αυθηµερόν από το έργο, και η διαχείριση τους γίνεται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του 

Αναδόχου -και χωρίς πρόσθετη αµοιβή- σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΚΥΑ 

αρ.36259/1757/Ε103/23-8-2010 «µέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 



αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΦΕΚ Β΄ 1312/24-8-2010, όπως έγινε 

αποδεκτό και από την ΓΓ∆Ε (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/αρ. πρωτ. ∆1α/ 09/95/ΦΝ 433.β/14-6-2012). Με ευθύνη του 

αναδόχου τα προϊόντα των πράσινων απορριµµάτων , θα πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά σε 

χώρους εναλλακτικής διαχείρισης πράσινων απορριµµάτων χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Ο χώρος εργασιών 

και προσωρινής απόθεσης καθαρίζεται πλήρως και αυθηµερόν. 

 

Οι υπηρεσίες και οι ποσότητες που προβλέπονται στη παρούσα µελέτη έχουν ως εξής: 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

A/A 

 

Είδος Εργασιών 

 

Α.Τ. 
Κωδικός 

Άρθρου 

Μον. 

Mετρ. 

 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη φυτευµένους 
χώρους 

1 ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.1 στρ. 270,00 

2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους 

2 ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 στρ. 2.250,00 

3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων 

3 ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.3 στρ. 1.620,00 

4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα 4 ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 στρ. 6.075,00 

5 Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες 5 ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 στρ. 675,00 

6 Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους 

6 ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1 στρ. 2.700,00 

7 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 7 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 ΤΕΜ 1.500,00 

8 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 8 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 ΤΕΜ 600,00 

9 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 9 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 ΤΕΜ 300,00 

10 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 ΤΕΜ 150,00 

  
 

Τυχόν ζηµιές, που θα προκληθούν κατά την κοπή οπουδήποτε και σε οτιδήποτε, αποκαθίστανται αµέσως 

από τον Ανάδοχο, ανεξάρτητα από τις τυχόν ευθύνες (ποινικές, αστικές ή διοικητικές) ή αποζηµιώσεις, που 

θα προκύψουν ή θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο. 

 

 Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που 

αναφέρονται στα αντίστοιχα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00:2009, 1501-10-06-07-00:2009 και 

1501-10-06-04-01:2009,  και στα εγκεκριµένα τεύχη ΣΑΥ και ΦΑΥ. 

 Το προσωπικό του αναδόχου να είναι εξοπλισµένο µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό ασφαλείας όπως 

προβλέπεται στις ανωτέρω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Κάθε χώρος θα οριοθετείται από τον ανάδοχο 

µε κόκκινη κορδέλα επισήµανσης κατά τη διάρκεια των εργασιών προκειµένου να προστατευτούν οι 

διερχόµενοι πολίτες. Το προσωπικό του συµµετέχοντα θα πρέπει σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2001-45-ΕΚ καθώς και τα Π∆ 155/2004, Π∆ 395/1994 και Π∆ 396/1994 να έχει εκπαιδευτεί σε ασφαλή 

εργασία σε ύψος και συγκεκριµένα στην εκτίµηση κινδύνου, στα µέσα συλλογικής και ατοµικής προστασίας 

από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης, πιστοποιηµένων αγκυρώσεων, στη χρήση κάθετων 

σχοινιών ασφαλείας, σε µεθόδους στήριξης και ανάβασης, στη χρήση, τον έλεγχο και τις µεθόδους στήριξης 

και ανάβασης µε φορητές κλίµακες και στη χρήση ατοµικού εξοπλισµού προστασίας από πτώση. 

 

Πριν και κατά την επέµβαση µε ευθύνη του αναδόχου πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα: 

• επαρκής ενηµέρωση των πολιτών µε ταινίες σήµανσης και ανακοινώσεις σχετικά µε την παρέµβαση 

που θα ακολουθήσει, τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα  



• έγκαιρη συνεννόηση µε την ∆.Ε.Η. όπου απαιτείται για της διαµόρφωση κόµης των δέντρων που 

γειτνιάζουν σε καλώδια, έτσι ώστε να διακοπεί η παροχή του ρεύµατος και να ολοκληρωθούν οι 

εργασίες µε ασφάλεια 

• Οι τυχόν ρυθµίσεις της κυκλοφορίας θα γίνονται µετά από έγκαιρη συνεννόηση µε την τροχαία και 

τις τυχόν αδειοδοτήσεις που απαιτούνται µε ευθύνη του αναδόχου. 

• τα συνεργεία του αναδόχου που θα εκτελούν τις εργασίες, θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε τα 

απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας ΜΑΠ (κράνη, φόρµες, γάντια, µάσκες, φωσφορίζοντα 

γιλέκα, γυαλιά προστασίας κ.λ.π.), και γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι κείµενες διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας περί πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων καθώς και όλοι οι ισχύοντες 

κανονισµοί. 

• Έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που τυχόν απαιτηθούν.  

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες ηµερολόγιο εργασιών όπου θα αναφέρονται οι εργασίες 

που εκτελέστηκαν καθηµερινά (είδος – ποσότητα - θέση) καθώς και το απασχολούµενο προσωπικό. 

 

Από πλευράς ∆ήµου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση για την εκτέλεση του συνόλου των 

υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη, οι ποσότητες των υπηρεσιών, που αναφέρονται στον 

αντίστοιχο προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές και αναλόγως των συνθηκών µπορεί να µειωθούν.  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις καθηµερινές οδηγίες και υποδείξεις της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου. Επιπλέον θα παρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες σύµφωνα µε τη µελέτη, εκτός έκτακτων περιπτώσεων. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 

επικινδυνότητας, οι εργασίες θα παρέχονται οποιαδήποτε ώρα ή ηµέρα, αργία ή µη, κατόπιν τηλεφωνικής 

ενηµέρωσης από την Υπηρεσία, άµεσα. 

Τονίζεται ότι παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης 

φύσης εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 

Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες, προς επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος του διαγωνισµού, θα εκτελεσθούν µε 

τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) στο σύνολο 

του προϋπολογισµού της µελέτης. 

Οι τιµές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός της µελέτης, βασίστηκαν στο αναλυτικό  

τιµολόγιο έργων πρασίνου. Η δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 560.557,50€  

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%).  Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους και αφορά 

χρονικό διάστηµα 36 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.   

 

 

 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των ετών, 2021, 2022, 2023, ως εξής: 

Κ.Α. 2021 2022 2023 

K.A. 02.00.6493.0001 100.000 300.000 160.557,50 

 

 

   

 



 Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να δρα σύµφωνα: 

-µε την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών 

και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π∆305/96 και να διαθέτει 

εξοπλισµό ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε), όπως κράνη, γυαλιά ασφαλείας, 

κατάλληλα υποδήµατα, γάντια, κλπ..   

 -µε την σχετική νοµοθεσία για τις συνθήκες ασφάλειας στην εργασία, στην οποία περιλαµβάνονται τα 

εξής: Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’), Π.∆. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α’), Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’), Π.∆.395/94 

(ΦΕΚ 220 Α’ –∆. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.∆. 88/99 (ΦΕΚ 94 Α’), Ο∆. 2009/104/ΕΚ,Κ.Υ.Α. 4373/1205/93 (ΦΕΚ 

187 Β’), Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α’ –∆. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.∆.105/95 (ΦΕΚ 67 Α’), Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34 Α’), 

Π.∆. 176/05 (ΦΕΚ 227 Α’), Π.∆.149/06(ΦΕΚ 159 Α’), Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221 Α’–∆. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Εγκ. 

Υπ. Εργασίας 10406/12-06-2012, Κ.Υ.Α. 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β’), Π.∆. 31/26-1/5-2- 1990 (ΦΕΚ 11 

Α’), Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57 Α’), Π.∆. 22/2912-33 & Π.∆. 17/12-1-78 (ΦΕΚ 3 Α’) και ΠΥΡ. ∆ΙΑΤ.4/2012/12 

(ΦΕΚ 1346 Β’), καθώς και τους Ν.4144/2013, Ν.3850/2010 και Ν.4071/2012. 

 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις: 

� Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε τον µε τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και 

αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις 

προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδοµές και την υγεία . � Του Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

� Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» Σελίδα 113 

� Του Ν. 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 

� Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις»  

� Την εφαρµογή της ΚΥΑ αριθµ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»  και την υπ' αρ. 4834/25-1-2013 (Α∆Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο) διευκρινιστική 

εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ :∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα 

– ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010(ΦΕΚ1312 Β). 

� Το Ν. 4685/2020 Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική 

νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

� Τον Αστικό Κώδικα 

� Το Π.∆. 778/80 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.  

� Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»  

� Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».  

� Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).  

� Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις 

 

Επίσης, ισχύουν οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 



διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Έκθεση, καθώς και 

το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

 

ΠΕΡΑΙΑ       21-12-2021 

 

Η Συντάκτρια 

 

 

 

Χρυσή Κατσαρίδου 

ΠΕ-Γεωπόνων 

Με βαθµό Α΄ 

 

Ο  Τµηµατάρχης 

 

 

 

∆ουφεξής Ανδρέας          

ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών 

Με βαθµό Α΄ 

 

Ο  Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

 

 

 

Σπυρίδων Μαυρικάκης 

ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών 

Με βαθµό Α΄ 

 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ  
ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     

Αρ. Μελέτης : 64/2021

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη φυτευµένους 
χώρους

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.1 270,001 στρ.

2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 2.250,002 στρ.

3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.3 1.620,003 στρ.

4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 6.075,004 στρ.

5 Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 675,005 στρ.

6 Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους

ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1 2.700,006 στρ.

7 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 1.500,007 ΤΕΜ

8 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 600,008 ΤΕΜ

9 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 300,009 ΤΕΜ

10 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 150,0010 ΤΕΜ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Χρυσή Κατσαρίδου
ΠΕ/Α' -Γεωπόνων

∆ουφεξής Ανδρέας                                                                   
ΠΕ/Α' – Πολ. Μηχανικών                                              

∆ρ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΠΕ/Α' Πολ. Μηχανικών

Σελίδα 1 από 1



∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ  
ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     

Αρ. Μελέτης : 64/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιµή

Μονάδας
(Ευρώ)

∆απάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε µη φυτευµένους 
χώρους

1 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ06.3.1

270,00 22,50 6.075,001 στρ.ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους 
χώρους

2 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ06.3.2

2.250,00 30,00 67.500,002 στρ.ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσµατα οδικών 
αξόνων

3 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ06.3.3

1.620,00 40,00 64.800,003 στρ.ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο 
µηχάνηµα

4 ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 6.075,00 17,50 106.312,504 στρ.ΠΡΣ 5371

Κοπή και αποµάκρυνση 
ξυλωδών φυτών µε 
µηχανήµατα και εργάτες

5 ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 675,00 85,00 57.375,005 στρ.ΠΡΣ 5371

Καθαρισµός χώρου φυτών 
Καθαρισµός χώρου φυτών σε 
άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους

6 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ08.1.1

2.700,00 10,00 27.000,006 στρ.ΠΡΣ 5390

∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων 
ύψους από 4 µέχρι 8 m

7 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.2.2

1.500,00 20,00 30.000,007 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Ανανέωση κόµης ή κοπή 
µεγάλων δένδρων ύψους 8 - 
12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

8 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.1

600,00 67,50 40.500,008 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Ανανέωση κόµης ή κοπή 
µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 
16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

9 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.3

300,00 100,00 30.000,009 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Ανανέωση κόµης ή κοπή 
µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 
20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

10 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.5

150,00 150,00 22.500,0010 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 452.062,50452.062,50

Άθροισµα

ΦΠΑ 24,00%

452.062,50

108.495,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 560.557,50

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Χρυσή Κατσαρίδου
ΠΕ/Α' -Γεωπόνων

∆ουφεξής Ανδρέας                                                                   
ΠΕ/Α' – Πολ. Μηχανικών                                              

∆ρ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΠΕ/Α' Πολ. Μηχανικών

Σελίδα 1 από 1



∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  
ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     

Αρ. Μελέτης: 64/2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιµαριθµική : 2012Γ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη 
∆ιακήρυξη. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος 
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή 
αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον 
αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές. 

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.2 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά 
τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και 
των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την παροχή της υπηρεσίας.

1.3 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων 
και τις εγκαταστάσεις.

1.4 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ.

1.5 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων που 
απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την 
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.6 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων.

 1.7 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

Σελίδα 1 από 4



Τιµολόγιο δηµοπράτησης

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη φυτευµένους 
χώρους

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή 

 σε µη φυτευµένους χώρους                                , σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε 

επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 

προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη 

µέτρων προστασίας.  

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή 

 σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους          , σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε 

επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 

προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη 

µέτρων προστασίας.  

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή 

 σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων    , σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε 

επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 

προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη 

µέτρων προστασίας.  

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο

µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους

χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και απόρριψή

τους σε χώρους που επιτρέπεται.  

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, µε κατάλληλα µηχανήµατα ή/και

µε εργάτες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη.

Περιλαµβάνεται η η κοπήόλωντωνξυλωδώνφυτών(Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και

βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήµανση της οδού µε χρήση

κατάλληλων εξαρτηµάτων που προσαρµόζονται σε ελκυστήρα ήµε εργάτες και

εργαλεία, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν

από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1 Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.),

αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που

επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00.

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και

των εργαλείων που απαιτούνται.

 Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους         

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη

και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του

απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη 

αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 

επιτρέπεται.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε

νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του

απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 

και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 

Σελίδα 3 από 4



Τιµολόγιο δηµοπράτησης

θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 1 

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ                       

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε

νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του

απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 

και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 

θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 3 

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ                      

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε

νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του

απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 

και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 

θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 5 

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ                      

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα
Ευρώ (Αριθµητικά) : 150,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

Χρυσή Κατσαρίδου
ΠΕ/Α' -Γεωπόνων

∆ουφεξής Ανδρέας                                                                   
ΠΕ/Α' – Πολ. Μηχανικών                                              

∆ρ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΠΕ/Α' Πολ. Μηχανικών
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ  
ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     

Αρ. Μελέτης : 64/2021

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (Α∆Α: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιµ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩ∆. ΠΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα µελέτης

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε µη φυτευµένους χώρους

1 Καταπολέµηση ζιζανίων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

2 Καταπολέµηση ζιζανίων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών 
αξόνων

3 Καταπολέµηση ζιζανίων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα4 Καταπολέµηση ζιζανίων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και 
εργάτες

5

ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1 Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, 
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

6 Καθαρισµός χώρων πρασίνου

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m7 * Κλάδεµα δένδρων 10-06-04-01

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ

8 * Κλάδεµα δένδρων 10-06-04-01

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, 
σε πλατείες, πάρκα κλπ

9 * Κλάδεµα δένδρων 10-06-04-01

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, 
σε πλατείες, πάρκα κλπ

10 * Κλάδεµα δένδρων 10-06-04-01

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χρυσή Κατσαρίδου
ΠΕ/Α' -Γεωπόνων

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

∆ουφεξής Ανδρέας                                                                   ΠΕ/Α' 
– Πολ. Μηχανικών                                              

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

∆ρ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΠΕ/Α' Πολ. Μηχανικών

Σελίδα 1 από 1* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



   

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΕΡΑΙΑ   21-12-2021 

     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

     ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& 

     ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ    

 

 

  Αρ.µελ.  64/2021 

ΤΙΤΛΟΣ:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   560.557,50 € 

Cpv:      

45343100-4 Εργασίες Πυροπροστασίας 

77341000-2 Κλάδεµα δένδρων 

  

 

 

  

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής  

Η παρούσα µελέτη αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τον καθαρισµό της παρόδιας 

βλάστησης, των δηµοτικών χώρων-ιδιωτικών οικοπέδων και των αλσυλλίων,  όπως περιγράφονται στην 

Τεχνική περιγραφή και στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες, προς επίτευξη 

καλύτερου αποτελέσµατος του διαγωνισµού, θα εκτελεσθούν µε τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης. Από πλευράς 

∆ήµου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση για την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών που 

αναφέρονται στην παρούσα µελέτη. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ορισµένες µόνο 

εργασίες . Η αρχική αξία της υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 560.557,50 € µε Φ.Π.Α. Τα είδη 

και οι ποσότητες των προς εκτέλεση υπηρεσιών περιέχονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι εργασίες θα 

γίνονται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ και θα ακολουθούν τους δενδροκοµικούς κανόνες και τις 

αναγνωρισµένες τεχνικές.  

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε βάσει τις κάτωθι διατάξεις:  

� Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε 

τον µε τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 

ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της 

άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία . 

� Του Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

� Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» Σελίδα 113 

� Του Ν. 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 

� Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις»  

� Την εφαρµογή της ΚΥΑ αριθµ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 



πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»  και την υπ' αρ. 4834/25-1-2013 (Α∆Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο) διευκρινιστική 

εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ :∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα 

– ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010(ΦΕΚ1312 Β). 

� Το Ν. 4685/2020 Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική 

νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

και λοιπές διατάξεις. 

� Τον Αστικό Κώδικα 

� Το Π.∆. 778/80 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.  

� Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»  

� Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».  

� Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).  

� Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις 

Επίσης, ισχύουν οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Έκθεση, καθώς και 

το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

Κατά την εκτέλεση των δηµοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 

εγκυκλίων του Υ.Π.Ε.Σ.∆.∆.Α. και οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) και 

εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενη εργασίας τεχνικές προδιαγραφές του 

αντίστοιχου κεφαλαίου καθώς και οι αναφερόµενες στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο 

Τιµολόγιο 

 

Άρθρο 3ο: Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωµένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο 

ανάδοχος άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας από αυτές. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 

- Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή 

τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών που µπορεί 

να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής µεταφοράς επί τόπου κι επιστροφής των 

µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφαλιστικά τους δηλαδή το σύνολο του κόστους 

χρήσης του απαιτούµενου εξοπλισµού και των µηχανηµάτων. 

- Οι δαπάνες µεταφοράς γενικότερα. 

- Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό (Γεωτεχνικούς επιβλέποντες, δεντροκηπουρούς,  

οδηγούς, χειριστές ανυψωτικών ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες κ.τ.λ.) των συνεργείων και 

του µηχανικού εξοπλισµού για τα ηµεροµίσθιά τους, ηµεραργίες ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, 

έκτακτες χρηµατικές παροχές κ.λ.π. 

- Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και των µηχανηµάτων. 

- Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 

σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, εκτέλεση της εργασίας στην οποία 

αναφέρεται η σχετική τιµή του τιµολογίου, καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να 

θεµελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση µε τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση µε τις 

τιµές του προϋπολογισµού µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό. 



- Τέλος καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και 

τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των εργατών, ούτε για τις απαιτήσεις των 

εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιµές ηµεροµισθίων και υλικών. 

 

Άρθρο 4ο: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 

 Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθούν οι υπηρεσίες είναι τα αναφερόµενα παρακάτω.  

α. Η Σύµβαση 

β. Τεχνική περιγραφή  

γ. Τιµολόγιο Μελέτης  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

ε. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΣΑΥ, ΦΑΥ, ειδικοί όροι   

στ. Η Προσφορά αναδόχου 

 

Άρθρο 5ο: Μελέτη και γνώση των συνθηκών  

H συµµετοχή στην δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι ο ανάδοχος έχει 

λάβει πλήρη γνώση των συµβατικών τευχών και τους ειδικούς όρους της µελέτης, έχει επισκεφθεί και ελέγξει 

τη φύση και την τοποθεσία των υπό εκτέλεση εργασιών και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών 

συνθηκών που θα απαιτηθούν, δηλαδή τη θέση της εργασίας και των µερών αυτής, τις απαιτούµενες µε κάθε 

µέσο µεταφορές, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, ηλεκτρικού ρεύµατος, 

τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές, συνθήκες τα δυνάµενα να 

προκύψουν ζητήµατα, τα οποία µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος της εργασίας και 

ότι η εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη σύµβαση µε την οποία πρέπει  να  συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 

και οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών 

σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης.  

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της 

σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και 

παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 

Άρθρο 6ο: Προσωπικό αναδόχου   

Το προσωπικό που θα εργαστεί (προβλέπεται κατ’ ελάχιστο στους Ειδικούς Όρους) πρέπει να είναι 

ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος της εργασίας που θα εκτελέσει και ικανό να χειριστεί το µηχανικό 

εξοπλισµό που απαιτείται. Ειδικότερα απαιτείται ένας γεωπόνος ή δασολόγoς, ένας δενδροκηπουρός, 

καθώς και τουλάχιστον 5 εργάτες πρασίνου ικανούς να χειριστούν φορητά χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα , 

πτυσσόμενα αλυσοπρίονα κ.λ.π. σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της µελέτης. 

Επιπλέον, το προσωπικό που θα εκτελεί εργασίες θα πρέπει να φέρει διακριτικά που θα πιστοποιούν ότι 

εκτελεί εργασίες στο πλαίσιο της Σύµβασης. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο 

την ενίσχυση των συνεργείων του µε επιπλέον προσωπικό αν διαγνώσει έλλειψη εργατικών χεριών. Η 

επίβλεψη σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον 

ανάδοχο τη λήψη επιπλέον µέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας χωρίς την 

παραµικρή όχληση (σε περίπτωση που δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα µε το προσωπικό του κάθε 

εργάτη, τεχνίτη κλπ. εφόσον κριθεί ότι δεν έχει τα απαιτούµενα εµπειρικά ή επιστηµονικά προσόντα ή είναι 

απειθής, προκλητικός κλπ. Ο έλεγχος που ασκείται από τον επιβλέποντα έχει σκοπό τη διασφάλιση της 

αποπεράτωσης της εργασίας κατά τον καλύτερο τρόπο. Επίσης ότι συµπληρωµατικά αναφέρεται στο Ν. 

4412/2016 και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον µε τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021) 

«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, 



ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία . 

 

Άρθρο 7ο: Τεχνικός εξοπλισµός   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τα εργαλεία και µηχανήµατα - σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της 

µελέτης- που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την αποδοτική κι ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, 

φορτηγά τα οποία υποχρεούται στην τακτική επικαιροποίηση των δικαιολογητικών (ασφάλειες, δελτία 

τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.α) χωρίς να απαιτείται υπενθύµιση ή αναζήτηση από την 

υπηρεσία. 

Ο τεχνικός εξοπλισµός που θα απαιτηθεί όπως κλαδευτήρια, πριόνια, ψαλίδια κλαδέµατος, αλυσοπρίονα, 

πτυσσόµενα τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, σκάλες, όπου χρειάζεται κ.λ.π., καθώς και οποιοδήποτε ειδικό 

εξοπλισµό όπως κράνος, ζώνη ανάσχεσης πτώσης, σταθεροποίησης θέσης εργασίας & ανάρτησης, ιµάντες , 

κλπ, τα οποία θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας και θα ελέγχονται µε δική του ευθύνη. Όλα τα 

παραπάνω θα πρέπει να είναι καλά συντηρηµένα ( ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009 ). 

 

Άρθρο 8ο: Μέτρα Ασφαλείας-  Ευθύνη για ζηµιές - ατυχήµατα – Μέτρα υγιεινής – ασφάλεια της 

κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους νόµου, τα διατάγµατα και τις αστυνοµικές διατάξεις και να 

παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια του έργου, του προσωπικού του και κάθε τρίτου και 

ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, αστικά και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχηµα, ζηµία ή βλάβη συµβεί 

στο έργο, στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και τυχαία. Οποιασδήποτε 

φύσεως ατυχήµατα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζηµιές σε περιουσίες τρίτων, βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο ο οποίος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή 

αποζηµιώσεων. Ο Ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό στο εργοτάξιο, για την παροχή 

πρώτων βοηθειών. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τους σχετικούς νόµους, και να λαµβάνει όλα τα 

ενδεικνυόµενα µέτρα προκειµένου οι εργασίες να γίνονται µε τρόπο άρτιο και ασφαλή ώστε να µην θέτει σε 

κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και του προσωπικού. Σα παραπάνω µέτρα οφείλει να παίρνει σε όλη τη 

διάρκεια του εικοσιτετράωρου και οι δαπάνες για την εφαρµογή τους συµπεριλαµβάνονται στις τιµές του 

τιµολογίου 

Όσο αφορά τη σήµανση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών ισχύουν: 

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει 

• η Τεχνική Προδιαγραφή «Σήµανση εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 

περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003), 

• οι ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ Σήµανση Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς όπως εγκρίθηκε µε τη 

∆ΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφαση Υφ. Υ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ 905Β’/20-05-2011) 

Η προµήθεια, η τοποθέτηση και η συντήρηση των µέσων σήµανσης σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών µέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους καθώς επίσης η αφαίρεσή τους µετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Όλα τα µέσα σήµανσης, τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές, να είναι σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εµφάνισή τους, 

ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς. 

 

 

 

 



Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες 

απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην 

Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96.  

• Τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

ατυχηµάτων. 

Ο εξοπλισµός ασφάλειας θα αποτελείται από στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή φόρµα), κράνος, 

ωτοασπίδες, γάντια, επιγονατίδες, µπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη θα ακολουθούν τις 

προδιαγραφές του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε). Η 

επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού και η σωστή χρησιµοποίησή του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 

τραυµατισµού του τεχνίτη κλαδέµατος. Οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν έµµεσα σε χειρωνακτικές 

διαδικασίες εδάφους (καθαρισµός, αποµάκρυνση κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 

2 τουλάχιστον µήκων του ύψους των δέντρων που κλαδεύονται, εκτός και αν είναι απαραίτητη η 

αφαίρεση µεγάλων κορµών η οποία θα εκτελείται από οµάδα εργαζοµένων. Πριν αρχίσει οποιαδήποτε 

εργασία κλαδέµατος, ο χειριστής του αλυσοπρίονου ή και ο επικεφαλής της οµάδας κλαδέµατος θα 

εξετάσουν προσεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα χοντρά κοµµάτια, ή άλλο υπερυψωµένο υλικό, θα 

επιθεωρήσουν την περιοχής εκτέλεσης των και θα εντοπίσουν τυχόν εµπόδια. Ο επικεφαλής θα 

καθορίσει τον αριθµό των εργαζοµένων που είναι απαραίτητοι για τις διαδικασίες κοπής και τα 

καθήκοντα εκάστου. Οι εργαζόµενοι θα κατανεµηθούν στον χώρο εργασίας ανάλογα µε τα καθήκοντά 

τους και θα οργανωθούν, έτσι ώστε οι ενέργειες του ενός εργαζοµένου να µην δηµιουργούν κινδύνους 

για οποιοδήποτε άλλο εργαζόµενο. Οι εργαζόµενοι που πρέπει να επανέλθουν στην περιοχή εργασίας δε 

θα πλησιάζουν πριν τους αντιληφθεί ο χειριστής των µηχανηµάτων του αλυσοπρίονου. Ο χειριστής του 

αλυσοπρίονου θα είναι δεµένος µε ζώνη από ένα ή δύο σταθερά σηµεία. Η ζώνη θα πρέπει να 

αποσυνδέεται εύκολα για την γρήγορη αποµάκρυνση του σε περίπτωση κινδύνου. Μόλις ολοκληρωθεί 

η πίσω τοµή, ο χειριστής θα µετακινείται αµέσως σε ασφαλή απόσταση µακριά από το δέντρο ή τον 

κορµό, µέσω της προγραµµατισµένης διαδροµής. Πριν την αναρρίχηση αν και όποτε απαιτείται θα γίνει 

οπτική αξιολόγηση του κινδύνου. Θα εξετάζεται εάν τα κλαδιά του δένδρου µπορούν να συγκρατήσουν 

τον εργαζόµενο. Θα εξετάζεται εάν στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα 

καλώδια και ανάλογα θα σχεδιάζεται το κλάδεµα έτσι ώστε ούτε ο εργαζόµενος, ούτε τα εργαλεία 

κλαδέµατος αλλά ούτε τα κοµµένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή µε τα καλώδια. Όταν υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας θα χρησιµοποιούνται εργαλεία χειρός µε µόνωση. Απαγορεύεται το κλάδεµα δένδρων 

που έρχονται σε επαφή ή είναι πολύ κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, χωρίς την παρουσία τεχνικού της 

∆ΕΗ (όπου προηγουµένως θα έχει επιβεβαιώσει την διακοπή της ηλεκτροδότησης). 

• Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων:  

Το ανυψωτικό µηχάνηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανυψώσει τον τεχνίτη στην θέση εργασίας 

στο δέντρο. Ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος και ο επικεφαλής της οµάδας εργασίας θα 

εξετάζουν και θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του µηχανήµατος για την 

ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Το καλαθοφόρο θα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια και θα 

διατηρείται σε θέση περίπου οριζόντια µε τη βοήθεια πελµάτων σταθεροποίησης. Εφιστάται η προσοχή 

στην µη υπερφόρτωση του βραχίονα ανύψωσης του µηχανήµατος.  

Ο ανάδοχος µε τον χειριστή του ανυψωτικού µηχανήµατος είναι υπεύθυνοι για το ασφαλές στήσιµο του 

καλαθοφόρου. Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι µε κράνος, προστατευτικά υποδήµατα και 

φόρµα εργασίας. Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις << 

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων>> ( όπως 

ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96, όπως ισχύει σήµερα ).  

Η εφαρµογή των µέτρων προστασίας για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζοµένων 

και των πολιτών είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος φέρει και την τελική ευθύνη για 



την εφαρµογή ή µη των µέτρων αυτών. 

 

Ο ανάδοχος για τις υπηρεσίες υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο Τεχνικό Ασφάλειας της Σύµβασης και 

να ενηµερώσει εγγράφως την υπηρεσία.  

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του τεχνικού ασφαλείας και του αναδόχου είναι : 

� Η πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως 

κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την 

ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων 

� Ο έλεγχος εκτέλεσης εργασιών, επίσκεψη στις θέσεις εργασίας του έργου και αναφορά των όποιων 

αποκλίσεων επισηµαίνονται 

� Η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί  Υ&Α των 

εργαζοµένων 

� Η έρευνα των ατυχηµάτων και  διατήρηση ηµερολογίου καταγραφής τους για  την εξαγωγή 

συµπερασµάτων προς αποφυγή άλλων παροµοίων 

� Η άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς όπως Τροχαία, Αστυνοµία, πρώτες βοήθειες, τοπική 

αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς που επηρεάζονται από τις εργασίες 

� Η φροντίδα έτσι ώστε το προσωπικό του εργοταξίου να  είναι ενήµερο σχετικά  µε τις πρώτες 

βοήθειες που πρέπει να παρέχονται 

� Η οργάνωση ελέγχων ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

διατήρηση και επιβολή µέτρων ασφάλειας 

� Η χορήγηση και ο συνεχής έλεγχος ύπαρξης και χρήσης του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού  

ασφάλειας για κάθε εργαζόµενο (παπούτσια, κράνη, γυαλιά προστατευτικά, γάντια, ειδική φόρµα για 

τον καθαρισµό στοιχείων νερού, κ.α.). 

                                

Άρθρο 9ο: Γενικές Υποχρεώσεις – ευθύνες του αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, 

οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση 

βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας όπως είναι οι δαπάνες 

µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες 

για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, 

φθοράς τους κ.λ.π. οι δαπάνες λειτουργίας, απόσβεσης, µισθών, µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόροι, τέλη, 

δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, προσπελάσεων προς την εργασία και τις θέσεις για τη 

λήψη υλικών και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο 

της εργασίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την τεχνική εκτέλεση 

της εργασίας. 

� Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των 

δυσχερειών εκτέλεσης της σύµβασης και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής από 

κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι 

έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά 

οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι 

έχει µελετήσει, µε το σκοπό να συµµορφωθεί και τα λοιπά συµβατικά τεύχη που αποτελούν, τη βάση 

εκτέλεσης της σύµβασης.  

�  Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε 

ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης των εργασιών 

οφειλόµενες σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας.  

Ειδικότερα ο ανάδοχο µε δική του ευθύνη και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση υποχρεούται: 



� Για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών καθώς και την δαπάνη αυτών που απαιτούνται για 

την εκτέλεση της εργασίας (δασαρχείο, πολεοδοµία, αστυνοµία, τροχαία  κ.λ.π) 

� Να ειδοποιεί τις αρµόδιες υπηρεσίες όπως Αστυνοµία, Τροχαία, ΟΑΣΘ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. ώστε 

οι εργασίες να πραγµατοποιούνται απρόσκοπτα και µε ασφάλεια.  

 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ανά περίπτωση:    

� Να ειδοποιεί και να συνεννοείται µε τον αρµόδιο υπάλληλο, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας 

καθηµερινά. Σε καµία περίπτωση ο ανάδοχος δεν µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των εν λόγω 

εργασιών για κανένα απολύτως λόγο 

� Να εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές για την εκτέλεση 

παρόµοιων εργασιών. 

� να επιδεικνύει ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία των φυτών που υπάρχουν στον χώρο, ώστε να 

αποφεύγονται τραυµατισµοί των φυτών από κακή χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων, οι οποίοι 

οδηγούν σε ξήρανση. Οποιαδήποτε απώλεια φυτών από τραυµατισµό τέτοιου είδους θα αντικαθίσταται 

από τον ανάδοχο. 

� να ενηµερώνει άµεσα την υπηρεσία σε περίπτωση βλάβης που τυχόν προκύψει από οποιοδήποτε 

ιδιώτη ή φορέα στους χώρους επέµβασης. 

� Να να τηρεί ηµερήσιο δελτίο εργασιών, το οποίο θα συµπληρώνεται καθηµερινά από τον ανάδοχο. Το 

ηµερολόγιο των εργασιών θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία, στο τέλος της 

εβδοµάδας και θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και το επιβλέποντα. Τα στοιχεία που θα 

καταχωρούνται ανά ηµέρα είναι: ο χώρος που πραγµατοποιείται η εργασία, οι καιρικές συνθήκες, το 

είδος των εργασιών, τα υλικά που χρησιµοποιούνται, το προσωπικό που απασχολείται (αριθµός και 

ειδικότητα), αν είναι προγραµµατισµένη η εργασία ή έκτακτη, οι ποσότητες των εκτελουµένων 

εργασιών και οι εντολές του επιβλέποντα.  

� Να προσκοµίζει στην Υπηρεσία και έγχρωµες φωτογραφίες σε ηλεκτρονική µορφή µε αποτυπωµένη 

την ηµεροµηνία εκτέλεσης από τις διάφορες φάσεις των εργασιών.   

� Να διαθέτει προσωπικό ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος της εργασίας που θα εκτελέσει και 

ικανό να χειριστεί το µηχανικό εξοπλισµό που απαιτείται.. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να 

ζητήσει από τον ανάδοχο την ενίσχυση των συνεργείων του µε επιπλέον προσωπικό αν διαγνώσει 

έλλειψη εργατικών χεριών. 

� Να επικαιροποιεί προσκοµίζοντας στην υπηρεσία τα  νέα  στοιχεία  του φακέλου (ανανεώσεις 

αδειών, ασφαλειών, τελη κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου, κ.α.). Επίσης αλλαγές επιβλεπόντων 

και αλλαγές χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων (προσκοµίζοντας τα νέα έγγραφα) µε αιτιολόγηση και 

τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας 

� Να παίρνει όλα τα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζόµενων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν αυτά, 

των εργαλείων, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες 

νόµους και διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα 

προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 

� Σε εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες εργασίες και προκειµένου να αντιµετωπισθούν πιθανά 

προβλήµατα (π.χ. δυσµενείς συνθήκες όπως έκτακτα καιρικά φαινόµενα, ανεµοθύελλες, κ.λ.π.), ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εργασθεί υπερωριακά, εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία και µετά από άδεια των αρµοδίων αρχών χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 

� Να προστατεύει και να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργηµένες εκτάσεις της 

περιοχής του εκτελούµενου έργου. Ευθύνεται για κάθε κοπή δέντρου θάµνων, καταστροφή φυτειών 



µη απαραιτήτου για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. 

� Σε περίπτωση ζηµιάς σε αγωγούς υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ. όπως αποκαταστήσει 

κάθε δηµιουργηθέν πρόβληµα. 

� Να περιφράξει µε έξοδά του κάθε επικίνδυνο σηµείο, να τοποθετήσει νυκτερινά φωτεινά σήµατα, 

πινακίδες, κώνους κλπ. 

� Όταν απαιτείται ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τοποθετεί εργαζόµενους ως ρυθµιστές 

κυκλοφορίας, για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολείται στη συντήρηση, των διερχόµενων  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι 

σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 103 του 

ν. 4782/2021). 

 

Άρθρο 10: Κριτήρια επιλογής –Κατακύρωση –Υπογραφή Συµφωνητικού 

Η εκτέλεση θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Κριτήριο για την ανάθεση της 

σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής 

(χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 30 του Ν.4782/2021.  

Ο ανάδοχος µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, υποχρεούται να προσέλθει 

σε ορισµένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

αυτής, το συµβόλαιο αστικής ευθύνης και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σύµφωνα µε το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 

92 Α) καθώς και σύµβαση µε αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

  Συγκεκριµένα 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 N. 4782/21) 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα κατά το νόµο.  Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή της προµήθειας ή της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συµβαλλόµενους .   

• Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης το οποίο θα είναι χρονικής 

ισχύος ίδια µε αυτή της εγγυητική καλής εκτέλεσης δηλ τριάντα έξι (36) µήνες από την υπογραφή 

της σύµβαση και ειδικότερα: 

Ασφάλιση “κατά παντός κινδύνου” Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk) θα 

καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζηµιές από κάθε αιτία, ζηµιές στα µηχανήµατα των εργασιών , ζηµιές σε 

προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική 

ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού. Άλλοι κίνδυνοι που ενδιαφέρουν είναι αυτοί που 

σχετίζονται µε ζηµιά ή φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, εξοπλισµός γραφείων, 

Η/Υ, τυχόν ειδικά µηχανήµατα, οχήµατα) και που µπορεί να οφείλονται σε θεοµηνία, δολιοφθορά, 

φωτιά, κλοπή κλπ.  

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Εργοδοτική και Έναντι Τρίτων- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το 

προσωπικό, και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-). Όρια 

αποζηµίωσης: Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 

Ασφαλιστήριο εργοδοτικής ευθύνης και έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, και κατ' 

ελάχιστον τα ακόλουθα :  

1. Σωµατικές βλάβες ή θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και αξιώσεων για ικανοποίηση 



λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ άτοµο και ατύχηµα 300.000 €, 

2. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως του αριθµού 

των παθόντων 600.000 

3. Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή και ζώα τρίτων συνέπεια ζηµιογόνου 

γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων εξ΄ αυτού ως και ζηµιωθέντων 

αντικειµένων 100.000 €.  

4. Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000€.  

 

• Σύµβαση-συµφωνητικό µε αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας µη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων.  

 

 Άρθρο 11: Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης- εκτέλεση   

Το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης, ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης για τριάντα έξι (36) µήνες, για την 

παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών που προβλέπονται στην σύµβαση.    

Κατά την λήξη της σύµβασης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωση για το ανεκτέλεστο ποσό 

της σύµβασης.    

Οι εργασίες θα παρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες σύµφωνα µε τη µελέτη, εκτός έκτακτων 

περιπτώσεων. Για έκτακτες επεµβάσεις σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας, µετά από εντολή της 

(έγγραφης ή προφορικής), οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται άµεσα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 

επικινδυνότητας, οι εργασίες θα παρέχονται κατόπιν τηλεφωνικής ενηµέρωσης από την Υπηρεσία, άµεσα. 

 

Άρθρο 12: Παρακολούθηση της σύµβασης (άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει) 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής της υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται 

από την καθ’ ύλην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου δηλαδή την ∆.Τ.Υ.  

Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε 

απόφασή της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε 

ηµερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή 

υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, 

στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη 

η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Παραλαβή υπηρεσιών  – απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση Άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 107 του Ν.4782/2021 & 220 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την 

µελέτη, δηλαδή εντός τριάντα έξι  (36) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.  



Η παραλαβή του αντικειµένου της παρούσας θα πραγµατοποιείται από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή 

παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, δύναται δε, να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,  

 

Άρθρο 14: Τρόπος πληρωµής (άρθρο 102 του Ν. 4782/2021) 

Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης θα γίνεται τµηµατικά, µε την εξόφληση του 100% της 

εκάστοτε αξίας, σύµφωνα µε την εξέλιξή τους και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για το 

τµήµα που αφορά η πληρωµή στο οποίο θα επισυνάπτονται δελτία εισαγωγής των υλικών σε ΑΕΕΚ. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην αρµόδια υπηρεσία είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 

102 Ν. 4782/2021. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 

στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.  

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και 

αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της υπηρεσίας 

 

Άρθρο 15: Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Έκπτωτου (άρθρο 103 του Ν. 4782/2021) 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, 

β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και 

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης. λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

 

Άρθρο 16: Ποινικές Ρήτρες (άρθρο 218 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 43, 

παρ. 25 του ν. 4605/2019) 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την πλήρη, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων της παρούσας µελέτης και 

της σχετικής σύµβασης. Ειδικότερα ευθύνεται για την έγκαιρη και µε την δέουσα επιµέλεια παροχή των 

ζητούµενων υπηρεσιών.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και 

µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης 

συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών /ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης 

προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της συµβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,  



γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα 

στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  

 

Άρθρο 17: Επίλυση ∆ιαφορών – ∆ιοικητικές Προσφυγές (άρθρο 205 Ν. 4412/16 και όπως ισχύει) 

 Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

 Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις στα αρµόδια δικαστήρια. 

 

Άρθρο 18ο: Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις 

 Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους Φόρους, τα Τέλη και τις Κρατήσεις που ισχύουν και 

υποχρεούται να καταβάλει στο εργατοτεχνικό του προσωπικό τα καθοριζόµενα κάθε φορά από το Υπουργείο 

Εργασίας µε αποφάσεις του, δώρα εορτών, ηµερών υποχρεωτικής αργίας και επιδόµατος αδείας.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι αν µετά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης, επιβληθούν νέοι φόροι - τέλη - 

κρατήσεις κλπ, ή καταργηθούν οι παλαιοί, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή όφελος του Ανάδοχος. Ο 

φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κύριο του έργου.  

 

 

 

ΠΕΡΑΙΑ       21-12-2021 

 

Η Συντάκτρια 

 

 

Χρυσή Κατσαρίδου 

ΠΕ-Γεωπόνων 

Με βαθµό Α΄ 

 

Ο  Τµηµατάρχης 

 

 

∆ουφεξής Ανδρέας          

ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών 

Με βαθµό Α΄ 

 

Ο  Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

 

 

Σπυρίδων Μαυρικάκης 

ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών 

Με βαθµό Α΄ 

 

 

 



 

  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΕΡΑΙΑ   21-12-2021 

     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

     ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& 

     ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ    

 

 

  Αρ.µελ.  64/2021 

ΤΙΤΛΟΣ:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   560.557,50 € 

Cpv:      

45343100-4 Εργασίες Πυροπροστασίας 
77341000-2 Κλάδεµα δένδρων 

  

 

  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Όλοι οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς (φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και 
κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού) που : 

✓ είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία επιµελητήρια για τις συγκεκριµένες εργασίες και διαθέτουν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά, 

✓ διαθέτουν τους πόρους, 
✓ διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία, 

✓ απασχολούν και θα απασχολήσουν τις ζητούµενες ειδικότητες, 
✓ θα συγκροτήσουν συνεργεία µε εξειδικευµένο προσωπικό και προσωπικό που θα εκπαιδεύσουν για 

το συγκεκριµένο σκοπό, 

✓ διαθέτουν και θα εξασφαλίσουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την άρτια εκτέλεσης της σύµβασης 
 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Περιεχόµενα υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Α. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών. Πιο 

συγκεκριµένα ΌΛΟΙ οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατά την υποβολή της προσφορά τους να 

προσκοµίσουν Πιστοποιητικό αντίστοιχου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό το ειδικό επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή. 

 

 

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

• Ο οικονοµικός φορέας απαιτείται να διαθέτει µέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τους τις οποίες 
εκτέλεσαν κατά την τελευταία 3-ετία που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της προϋπολογιζόµενης αξίας 

της σύµβασης για την άρτια εκτέλεση της σύµβασης (συµπλήρωση πεδίου «Άλλες οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» του ΕΕΕΣ), απαίτηση η οποία αποδεικνύεται από τον προσωρινό 

ανάδοχο κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόµενες ενώσεις οικονοµικών φορέων, η παρούσα απαίτηση µπορεί για 

το σύνολό της να ικανοποιείται αθροιστικά από τα καθέκαστα µέλη της, υπό την προϋπόθεση ότι 
έκαστο εξ αυτών διαθέτει µέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών το ύψος του οποίου ποσοστιαία δεν 

θα υστερεί από το ποσοστό συµµετοχής του εν λόγω µέλους στην ένωση. 

 

• Ασφαλιστική κάλυψη:  Ο ανάδοχος οφείλει -µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικά 

συµβόλαια που καλύπτουν το έργο, “κατά παντός κινδύνου” συµπεριλαµβανοµένης, της αστικής 
ευθύνης (εργοδοτική και έναντι τρίτων) και νοµικής προστασίας. Στο ΕΕΕΣ, στο αντίστοιχο πεδίο, θα 

συµπληρώνεται: << θα προσκοµιστούν κατά την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ασφαλιστήρια συµβόλαια "ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ” 



και "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" έναντι Τρίτων. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια πριν την υπογραφή της Σύµβασης 
Ασφάλιση “κατά παντός κινδύνου” Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk) θα 

καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζηµιές από κάθε αιτία, ζηµιές στα µηχανήµατα των εργασιών , ζηµιές σε 
προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη 

έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού. Άλλοι κίνδυνοι που ενδιαφέρουν είναι αυτοί που σχετίζονται 
µε ζηµιά ή φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, εξοπλισµός γραφείων, Η/Υ, τυχόν 

ειδικά µηχανήµατα, οχήµατα) και που µπορεί να οφείλονται σε θεοµηνία, δολιοφθορά, φωτιά, κλοπή 

κλπ.  

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Εργοδοτική και Έναντι Τρίτων- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το 

προσωπικό, και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-). Όρια 

αποζηµίωσης: Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο εργοδοτικής ευθύνης και έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, και κατ' 
ελάχιστον τα ακόλουθα :  

1. Σωµατικές βλάβες ή θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ άτοµο και ατύχηµα 300.000 €, 

2. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως του αριθµού 

των παθόντων 600.000 

3. Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή και ζώα τρίτων συνέπεια ζηµιογόνου 

γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων εξ΄ αυτού ως και 
ζηµιωθέντων αντικειµένων 100.000 €.  

4. Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000€. 

 

O Aνάδοχος θα κατέχει ασφαλιστήριο συµβόλαιο σύµφωνα µε το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α) 
«Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 

2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις», ως 
ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις. ∆ιότι κατόπιν έκδοσης του (α) σχετικού Νόµου και σύµφωνα µε 
την παρ. 1 του άρθρου 85 αυτού, στις ισχύουσες απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών συλλογής και 
µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων περιλαµβάνεται η κατοχή, ως έχουσα περιληφθεί «ανηγµένη» στις 

τιµές της οικονοµικής προσφοράς του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, στο οποίο αναγράφεται ότι η 

ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 
περίπτωση ζηµιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.(Υπόχρεοι για την εφαρµογή 

της ανωτέρω απαίτησης είναι οι οργανισµοί ή επιχειρήσεις που εκτελούν τις σχετικές εργασίες σε 
επαγγελµατική βάση).  

 

 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Συµπληρωµένο έντυπο του συστήµατος ΕΕΕΣ στο οποίο  θα  είναι ξεκάθαρο ότι πληροί τους όρους που 

απαιτεί η παρούσα και συγκεκριµένα: 

1. Έχει εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας συµβάσεις µε το αντικείµενο της παρούσης 
τουλάχιστον ποσού ίσου µε το 20% του προϋπολογισµού, και σε περίπτωση που ο οικονοµικός 
φορέας αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα 

καταθέσει κατάλογο έργων, εργασιών που εκτέλεσε µε συνηµµένα 

(α)  Συµβάσεις και Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Πρασίνου των παραπάνω όταν αφορά τον 

∆ηµόσιο Τοµέα, ΟΤΑ. 

(β)  Συµφωνητικό  και  Τιµολόγια  ή  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  και Τιµολόγιο όταν 

αφορά ιδιωτικούς φορείς. 
(γ)  Σε περίπτωση που εκτελέστηκαν εργασίες (υπεργολαβικά) απαραίτητη η προσκόµιση αντιγράφου 

του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

 

2. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει έµπειρο και επαρκές από πλευράς αριθµού ατόµων 

διευθυντικό και επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό του 

τεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών και τον έλεγχο και την εξασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εµπρόθεσµα, χωρίς 
να δηµιουργηθούν προβλήµατα. Στο προσωπικό αυτό θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο:  



- Ενας Γεωπόνος Π.Ε. ή ∆ασολόγος Π.Ε.  για την επίβλεψη των εργασιών σε καθηµερινή βάση, 

σύµφωνα µε το ΦΕΚ 228/τ.Α./16.8.23, «µέτρων ασφαλείας ασχολουµένων σε έργα» ή από άλλες 
διατάξεις ο οποίος και αναλαµβάνει την εποπτεία και επίβλεψη της εκτέλεσης όλων των 

απαιτούµενων εργασιών, η δε αµοιβή αυτού καταβάλλεται από τον ανάδοχο 

- Έµπειρο και επαρκές από πλευράς αριθµού ατόµων εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών και τον έλεγχο και την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εµπρόθεσµα, χωρίς να 

δηµιουργηθούν προβλήµατα σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες (∆Ε Περαίας, ∆Ε Μηχανιώνας, ∆Ε 

Επανοµής). Ειδικότερα απαιτείται ένας δενδροκηπουρός, καθώς και τουλάχιστον 5 εργάτες 

πρασίνου ικανούς να χειριστούν φορητά χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα , πτυσσόµενα αλυσοπρίονα κ.λ.π, 

σύµφωνα µε τη µελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα 

εκπαιδευµένο, ειδικευµένο και εξοπλισµένο µε τα  απαιτούµενα µηχανήµατα και εργαλεία για την 

εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ……………………,  για 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχηµάτων.  

 

ΚΑΙ σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης θα καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πτυχία, πιστοποιητικά, 

ονοµαστικό κατάλογο του προσωπικού  κ.λ.π).  

 

3. Θα διαθέσει τον ελάχιστα απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό ήτοι:  

o Ένα (1) Ανυψωτικό µηχανήµα κατάλληλο για εργασίες κλάδευσης δένδρων οποιουδήποτε ύψους 
(καλαθοφόρο) ανύψωσης προσώπων, κατάλληλο για εργασίες κλάδευσης δένδρων ύψους και 
µεγαλύτερου των 20 m (θα προκύπτει και από τα m που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας 
του οχήµατος), αλλά µε δυνατότητα κλάδευσης δένδρων χαµηλότερου ύψους και µε τον χειριστή 

του (εφοδιασµένο µε την αντίστοιχη άδεια χειρισµού αυτού). 

o Ένα (1) φορτηγό ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 17t που φέρουν κάλυµµα του χύδην φορτίου, 

που θα φέρει σε τρέιλερ ένα (1) θρυµµατιστή κλάδων (κλαδοφάγος) µε ικανότητα θρυµµατισµού 

ξύλου. Το φορτηγό θα πρέπει να διαθέτει Άδεια διαχείρισης (συλλογή – µεταφορά) για την 

φόρτωση και αποµάκρυνση αποβλήτων πρασίνου. 

o Ένα (1)  ειδικό όχηµα (µηχάνηµα έργου) µε εξάρτηση χορτοκοπτικού µηχανήµατος (µε 
κατάλληλο µπράτσο ανοίγµατος και κεφαλή κοπής χόρτων) µε χειριστή κατάλληλης άδειας 

o Ένα (1) ειδικό ελκυστήρα (αυτοκινούµενο τρακτέρ µε παρελκόµενα,  τρακτέρ-καταστροφέα 

κλπ.) µε χειριστή κατάλληλης άδειας 
o κουρευτικές µηχανές, µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση και λοιπά παρελκόµενα, 

µπορντουροψάλιδα, φυσητήρες για καθαρισµό, αλυσσοπρίονα, σκαπτικά, τσάπες, φτυάρια, 

πριόνια, τσουγκρανόσκουπες, καθώς και όποιο άλλο εξοπλισµό απαιτείται, προκειµένου να 

ολοκληρώσει τις εργασίες που κάθε φορά θα του υποδεικνύει η Υπηρεσία έντεχνα και που 

περιλαµβάνονται στη σχετική µελέτη 

 

και σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος θα κατατεθεί στα 

δικαιολογητικά κατακύρωση πίνακα που να αναγράφονται τόσο σε είδος όσο και σε αριθµό τα 

εργαλεία. 

 

Για κάθε όχηµα ιδιόκτητο ή τρίτων θα προσκοµίσει: 
 

o Άδεια Κυκλοφορίας  

o Ασφαλιστήρια συµβόλαια  

o Αποδεικτικό πληρωµής τελών κυκλοφορίας (για τα µηχανήµατα έργου το τελευταίο αποδεικτικό 

που θα συνοδεύεται από Υ.∆. ότι θα πληρωθούν την καθορισµένη από το νόµο περίοδο)  

o ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήµατος (ΚΤΕΟ) σε ισχύ 

o και ειδικά για τα ανυψωτικά µηχανήµατα πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ από τα οποία θα 

προκύπτει το νόµιµο δικαίωµα λειτουργίας.  

o Άδεια χειριστή 

o ∆ίπλωµα οδήγησης για τα οχήµατα  

o Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική επικαιροποίηση των 

δικαιολογητικών χωρίς να απαιτείται υπενθύµιση ή αναζήτηση από την υπηρεσία. 

 



 

 

 

 

∆. ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε 
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για αντίστοιχο προς το παρόν τεχνικό αντικείµενο, καθώς και να 

συµµορφώνονται σχετικά : 

α) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναµο, για δραστηριότητα συναφή µε το 

αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, και 
β) Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001: 2015 ή ισοδύναµο, για δραστηριότητα συναφή 

µε το αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, 
της ικανότητάς τους αυτής βεβαιουµένης δεόντως από τον αντίστοιχο κατάλληλο Φορέα Πιστοποίησης τα 

οποία και θα προσκοµίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους. 
 

 

ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ θα ενσωµατωθούν στο ΕΕΕΣ στα αντίστοιχα πεδία και θα 

αποδεικνύονται είτε κατά την υποβολή της προσφοράς τους (Α. Καταλληλόλητα - ∆. Συστήµατα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) είτε από τον προσωρινό 

ανάδοχο κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Β. Οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια, Γ. Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα). 

 

 

 

Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό στην 

οποία θα δηλώνεται ότι : 

• Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την αναλυτική µελέτη και λοιπά τεύχη 

δηµοπράτησης της ∆ιεύθυνσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που 

αφορούν στην εκτέλεση της δηµοπρατούµενης εργασίας. 

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθούν οι σχετικές εν ισχύ εγκύκλιες διαταγές του 

Υπουργείου (Υ.Π.Ε.Σ.∆.∆.Α.), οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ), τα 

προβλεπόµενα στους  όρους  της  διακήρυξης  που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών και όσα 

προβλέπονται στα  αντίστοιχα κεφάλαια του αναλυτικού τεύχους µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 

Τεχνικές Προδιαγραφές και Τιµολόγιο κ.α.)]. 

• Πριν την υπογραφή της σύµβασης θα καταθέσει Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός 

κινδύνου και αστικής ευθύνης καθώς και Σύµβαση-συµφωνητικό µε αδειοδοτηµένη µονάδα 

επεξεργασίας µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

• Θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζηµίωση από ατυχήµατα προς τρίτους ή από 

βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήµατα, δίκτυα κλπ. που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών ή εξαιτίας αυτών 

• Οι εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης θα παρακολουθούνται – επιβλέπονται – 

επιµετρούνται και καταγράφονται ηλεκτρονικά από) πτυχιούχο εφοδιασµένο µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος Γεωτεχνικό (Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι) ή πτυχιούχο Τεχνολόγο, (Τεχνολόγοι ∆ασοπονίας, 
Τεχνολόγοι Γεωπονίας) ο οποίος θα οριστεί και θα συνεργάζεται καθηµερινά µε φυσική παρουσία µε 
τους επόπτες της υπηρεσίας 

• Θα είναι υπεύθυνος να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων - αδειών 

όπου απαιτούνται για να εξασφαλιστεί εκτέλεση των εργασιών µε ασφάλεια (διακοπή κυκλοφορίας – 

ειδική σήµανσης, µελέτη και άδεια ικριωµάτων κ.α.) 

• Θα γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εκτέλεσης της 
Σύµβασης 

• Οι εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης θα εκτελούνται από συνεργεία µε προσωπικό 

έµπειρο σε εργασίες πρασίνου κατά πλειοψηφία, κατάλληλα εκπαιδευµένο και εφοδιασµένο µε τον 



κατάλληλο εξοπλισµό - οχήµατα, χειριστές οχηµάτων µε τις απαραίτητες νόµιµες άδειες και 
πιστοποιητικά  και  θα πρέπει  να  φέρει  διακριτικά  που  θα  πιστοποιούν  ότι  εκτελεί 
εργασίες στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης. 

• Θα διαθέσει εξοπλισµό και µηχανήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την αποδοτική 

κι ασφαλή εκτέλεση των εργασιών όπως ανυψωτικό µηχάνηµα, ειδικό όχηµα (µηχάνηµα έργου) µε 

εξάρτηση χορτοκοπτικού µηχανήµατος, ειδικούς ελκυστήρες,  κουρευτικές µηχανές, 

κλαδευτήρια, πριόνια, ψαλίδια κλαδέµατος, αλυσοπρίονα, πτυσσόµενα αλυσοπρίονα, όπου 

χρειάζεται κ.λ.π., καθώς και εξοπλισµό ειδικό για εναερίτες κλαδευτές δένδρων όπως κράνος, ζώνη 

ανάσχεσης πτώσης, σταθεροποίησης θέσης εργασίας & ανάρτησης, ιµάντες , κλπ, τα οποία θα 

φέρουν πιστοποιητικά καταλληλόλητας και θα συντηρούνται µε δική του ευθύνη. 

• Θα υπάρχει η δυνατότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, να στελεχωθεί αυθηµερόν 

συνεργείο έκτακτων αναγκών, για να επέµβει σε επικίνδυνα δένδρα, όποτε κριθεί απαραίτητο και 
δοθεί εντολή από τον επόπτη της υπηρεσίας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αντιµετωπίζονται 
περιστατικά έντονων καιρικών φαινοµένων (πτώση κλαδιών, δένδρων, κ. α.). Γενικότερα, όταν 

συντρέχουν λόγοι άµεσης επέµβασης (κατά την κρίση της υπηρεσίας) και εκτός των ηµερών και του 

ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας. 
• Κατά την εκτέλεση της σύµβασης υποχρεούται στην τακτική επικαιροποίηση των δικαιολογητικών 

(ασφάλειες, δελτία τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.α) χωρίς να απαιτείται 
υπενθύµιση ή αναζήτηση από την υπηρεσία. 

• Θα συντάσσει και θα αποστέλλει στην υπηρεσία ηµερολόγιο εργασιών (ηλεκτρονικά) και µηνιαίο 

δελτίο παρακολούθησης εργασιών (ηλεκτρονικά). 

 

 

ΠΕΡΑΙΑ       21-12-2021 

 

Η Συντάκτρια 

 

 

 

Χρυσή Κατσαρίδου 

ΠΕ-Γεωπόνων 

Με βαθµό Α΄ 

 

Ο  Τµηµατάρχης 

 

 

 

∆ουφεξής Ανδρέας         

ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών 

Με βαθµό Α΄ 

 

Ο  Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

 

 

 

Σπυρίδων Μαυρικάκης 

ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών 

Με βαθµό Α΄ 



 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΦΑΥ)

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     

ΕΡΓΟ:

Σελίδα 1ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται 
η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)

3 Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα 
της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 
σκαριφήµατα). (ΥΑ 503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆  
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν 
(οδόστρωµα). (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ  
503/2003)

9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την  
τοποθέτηση τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ  
503/2003)

10 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να 
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)

11 Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ  
503/2003, Π∆ 396/1994)

12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση).  
(ΥΑ 503/2003)

13 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου 
από την οδό. (ΥΑ 503/2003)

14 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 
503/2003)

Μέτρα

15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά 
σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται  
άµεσα τα µέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ

1 Ο χειρισµός των αναρτώµενων καλαθιών πρέπει να γίνεται από συγκεκριµένους 
εργαζόµενους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των καλαθιών. (Π∆ 395/1994, Π∆  
89/1999)

2 Οι χειριστές των καλαθιών πρέπει να έχουν µελετήσει το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή 
τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

3 Πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται έλεγχος του καλαθιού από τον χρήστη του καθώς και 
δοκιµαστικές κινήσεις. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

4 Κατά τη χρήση του καλαθιού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή του. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση στις γωνίες των όψεων. (Π∆ 395/1994,  
Π∆ 89/1999)

5 Σε περίπτωση βλάβης του καλαθιού κατά τη χρήση του, υπάρχει κουµπί έκτακτης ανάγκης. 
Αφού πατηθεί το συγκεκριµένο κουµπί, η κίνηση του καλαθιού διακόπτεται και ενεργοποιείται η 
πορεία καθόδου µε χαµηλή ταχύτητα. Ο χειριστής µπορεί να διακόψει τη την κάθοδο του 
καλαθιού χειρωνακτικά. Η επανεκίνηση του καλαθιού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

Μέτρα

6 Κατά την κίνηση του καλαθιού πρέπει να δίνεται προσοχή στις επιφάνειες του κτιρίου (πχ 
αρχιτεκτονικές προεξοχές), ώστε να αποφευχθεί εµπλοκή στην κίνηση του καλαθιού και του 
συρµατόσχοινου.

Σελίδα 2ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...)

7 Πλέον των προβλέψεων του κατασκευαστή του καλαθιού, ο χειριστής πρέπει να χρησιµοποιεί 
ζώνη ασφαλείας, την οποία θα προσδένει από το καλάθι (όχι από το κτίριο). (Π∆ 396/1994, Π∆  
395/1994, Π∆ 89/1999)

8 Ο χειριστής του καλαθιού δεν πρέπει να εξέρχεται από το καλάθι για κανένα λόγο. Εφόσον 
πρέπει να αποχωρήσει από το καλάθι, πρέπει πριν εξέλθει, να προσδέσει ζώνη ασφαλείας σε 
σταθερό σηµείο του κτιρίου.

9 Ο χειριστής του καλαθιού πρέπει να προσδένει τα εργαλεία του (πχ σκούπες) µε σχοινί από το 
καλάθι, για την αποφυγή κινδύνου πτώσης τους, σε περίπτωση που γλιστρήσουν από τα χέρια 
του. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η χρήση προστατευτικού κράνους.

10 Ο χειριστής δεν πρέπει να αφαιρεί τις διατάξεις ασφάλειας και τους προφυλακτήρες των 
τροχαλιών του καλαθιού. Επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζει κινούµενα συρµατόσχοινα 
φορώντας γάντια ή φαρδιά ρούχα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν σε αυτά. (Π∆ 395/1994,  
Π∆ 89/1999)

11 ∆εν πρέπει να γίνεται χρήση του καλαθιού, ως υπέρβαρο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

12 Η χρήση των καλαθιών πρέπει να απαγορεύεται, όταν πνέουν πολύ ισχυροί ή θυελλώδεις 
άνεµοι.

13 Τα καλάθια πρέπει να συντηρούνται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους. (Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999)

14 Τα καλάθια πρέπει να επιθεωρούνται (και να πιστοποιούνται) τακτικά, σε χρονικά διαστήµατα 
που προβλέπει ο κατασκευαστής τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

15 Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 
17/1978)

16 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978)

17 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978)

18 Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ 
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και  
διακίνησης εξοπλισµού).  (Π∆ 17/1978)

19 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978)

20 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.

21 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές. 

22 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής 
από τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994)

23 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και  
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)

24 Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά 
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι 
πτώση από ύψος. (Π∆ 396/1994)

25 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την 
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)

26 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 
16440/1994)

27 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε 
αυτόν. (ΚΥΑ 16440/1994)

28 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι 
πτώσης αντικειµένων (σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996)

29 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

30 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

31 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

32 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994,  
Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)

Μέτρα

33 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆  
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

Σελίδα 3ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...)

34 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση 
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και 
προβλεπόµενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)

35 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, 
η οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

36 Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα 
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος 
εργαζόµενος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)

37 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση 
ποδαρικών που προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)

38 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί 
τους (φρένα). Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά 
ικριώµατα. (Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

Μέτρα

39 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. 
Ανωµαλίες, έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των 
ικριωµάτων. (Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361

Μ.Α.Π.

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

Σελίδα 4ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΣΑΥ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     

ΕΡΓΟ:

Σελίδα 1ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΦΑΣΗ :

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Προετοιµασία εδάφους
Τοποθέτηση φυτών

ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

:

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόµενου από ύψος:

3:

Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα 
σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)

1

Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)

2

Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆  
1073/1981, Π∆ 778/1980)

3

Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)

4

Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)

5

Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆  
1073/1981, Π∆ 778/1980)

6

Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)

7

Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 
µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)

8

Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και  
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)

9

Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10

Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)

11

Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12

Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 
396/1994)

13

Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε  
µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 7789/1980)

14

Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η  
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆  
778/1980)

15

Μέτρα

Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)

16

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα:

2:

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και  
εξοπλισµό

2

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 
1073/1981)

3

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)

5

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί:

1:

Μέτρα Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου 
είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)

1

Σελίδα 2ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆  
397/1994)

2

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994)

3

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994)

4

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός 
εργασίας) (Π∆ 397/1994)

5

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν 
προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Γλίστριµα - παραπάτηµα:

1:

∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1

∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος 
ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981)

5

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες:

2:

Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

1

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα  
αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆  
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

2

Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001,  
Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

3

Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆  
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

4

Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των  
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

5

Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά 
τα διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,  
Π∆ 77/1993)

6

Μέτρα

Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από 
το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,  
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

7

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας:

2:

Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης 
πρέπει να συνοδεύεται µε εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999)

1

Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

2

Μέτρα

Οι χειριστές εξοπλισµού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για το χειρισµό 
του και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νοµοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆  
89/1999)

3

Σελίδα 3ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό 
(Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

4

Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήµατα χειρισµού. Επίσης πρέπει να 
φέρει σύστηµα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισµός πρέπει να αποκλείεται 
(Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

5

Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την 
αποφυγή πιασίµατος των άκρων των εργαζοµένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και 
τυχαίας επαφής µε θερµά µέρη τους (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

6

Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 
395/1984, Π∆ 89/1999)

7

Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)8

Ο φωτισµός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής9

Αν χρησιµοποιούνται µηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυµιάσεις), δεν πρέπει να 
λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Π∆ 395/1984, Π∆  
89/1999)

10

Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά 
µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

11

Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον 
απαιτείται) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

12

Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)13

Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται 
άλλο µέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

14

Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών 
ενδεχόµενης σύγκρουσης (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

15

Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου 
σε κινούµενα µέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

16

Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες 
πρέπει να είναι ασφαλής (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

17

Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν 
ευδιάκριτη ένδειξη του ονοµαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηµατισµού τους) (Π∆ 
395/1984, Π∆ 89/1999)

18

Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν 
τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

19

Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και 
ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

20

Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισµός 
πρέπει να γίνεται µόνο από εργαζόµενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π∆  
395/1984, Π∆ 89/1999)

21

Μέτρα

Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες 
ελέγχου, συντήρησης, µετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο 
πρόσωπο (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)

22

Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2

Γάντια ΕΝ 3883

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974

Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655

Μ.Α.Π.

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών στο χώρο
∆ιαµόρφωση χώρου
Καθαριότητα

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ:

:

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Σύγκρουση µε µηχάνηµα:

2:

Μέτρα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)

1

Σελίδα 4ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ



Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)

2

Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και 
Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)

3

Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)

4

Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)

5

Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις 
προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 
395/1994, Π∆ 1073/1981)

6

Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το  
Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα 
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό 
χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)

7

Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την  
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)

8

Μέτρα

Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης 
τους (Π∆ 1073/1981)

9

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα:

2:

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και  
εξοπλισµό

2

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 
1073/1981)

3

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)

5

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Τροχαίο:

2:

Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)

1

Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται 
η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

2

Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ  
503/2003)

3

Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

4

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆  
396/1994)

6

Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003)

7

Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆  
1073/1981)

8

Μέτρα

Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην  
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

9

Σελίδα 5ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥ
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Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)

10

Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003)

11

Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά 
σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται  
άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

12

Μέτρα

Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994)

13

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε 
ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ  
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν 
προβλήµατα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, 
σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ  
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα 
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Θόρυβος από µηχανήµατα:

1:

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994)

1

Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 
395/1994)

2

Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)3

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)

4

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)5

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας6

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί:

1:

Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου 
είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)

1

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆  
397/1994)

2

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994)

3

Μέτρα

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994)

4
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Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός 
εργασίας) (Π∆ 397/1994)

5

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν 
προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Γλίστριµα - παραπάτηµα:

1:

∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1

∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος 
ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981)

5

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

∆ονήσεις από συµπύκνωση:

1:

Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1

Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

2

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)

3

Μέτρα

Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆  
89/1999)

4

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα:

1:

∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1

∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2

Μέτρα

Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Εγκαύµατα:

2:

Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)1

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερµά µέρη των µηχανηµάτων, 
οχηµάτων και εξοπλισµού (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)

2

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού που φέρει 
θερµά µέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)

3

Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να εκτελούν την 
εργασία τους µόνο εφόσον η θερµοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (Π∆ 395/1994, Π∆  
377/1993)

4

Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν 
προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)

5

Μέτρα

Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν 
προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)

6

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες:

2:

Μέτρα Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

1
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Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα  
αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆  
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

2

Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001,  
Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

3

Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆  
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

4

Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των  
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

5

Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά 
τα διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,  
Π∆ 77/1993)

6

Μέτρα

Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από 
το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,  
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)

7

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1

Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)2

Γάντια ΕΝ 3883

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974

Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655

Μ.Α.Π.

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Εργασίες σε οδούς υπό κυκλοφορίας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:

:

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Βαθµός επικινδυνότητας

Τροχαίο:

3:

Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003)

1

Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται 
η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)

2

Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα 
της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 
σκαριφήµατα). (ΥΑ 503/2003)

3

Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003)

4

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)5

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆  
396/1994)

6

Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν 
(οδόστρωµα). (ΥΑ 503/2003)

7

Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ  
503/2003)

8

Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την  
τοποθέτηση τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ  
503/2003)

9

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να 
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)

10

Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ  
503/2003, Π∆ 396/1994)

11

Μέτρα

Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση).  
(ΥΑ 503/2003)

12
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Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου 
από την οδό. (ΥΑ 503/2003)
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Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 
503/2003)
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Μέτρα

Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά 
σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται  
άµεσα τα µέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)
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Μ.Α.Π. Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)1
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