

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	1.1	m3	10,00	5,22	52,20	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211B	1.2	m3	10,00	15,07	150,70	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								202,90	202,90
2. ΟΜΑΔΑ Β. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	2.1	m	1,00	1,00	1,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	2.2	m2	3.000,00	3,40	10.200,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	2.3	m2	2.000,00	1,20	2.400,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2.4	m2	3.000,00	0,45	1.350,00	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	2.5	ton	550,00	80,50	44.275,00	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								58.226,00	58.226,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									58.428,90 10.517,20
Άθροισμα Απρόβλεπτα									68.946,10 10.341,92
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									79.288,02 1.357,14
Άθροισμα ΦΠΑ									80.645,16 19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00

ΠΕΡΑΙΑ 26/5/2022
 Ο μελετητής

ΠΕΡΑΙΑ 26/5/2022
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΕΡΑΙΑ 26/5/2022
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΝΤΣΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
 ΠΕ/Α' ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΠΕ/Α' ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
 ΠΕ/Α' ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ